

Số: /QĐ-TTPTQĐ

Bình Định, ngày tháng năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu Kiểm toán công trình xây dựng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung thuộc Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc khu Nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

### GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

*Căn cứ Quyết định số 4971/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc khu Nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn;*

*Căn cứ Quyết định số 3419/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc khu Nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn;*

*Trên cơ sở Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 11/10/2024 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Huy Hoàng;*

*Xét đề nghị của Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu Kiểm toán công trình xây dựng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung thuộc Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc khu Nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (phụ lục kèm theo Quyết định số 3419 /QĐ-UBND ngày 01/10/2024 của UBND tỉnh Bình Định), bao gồm:

- Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc khu Nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn;

- Tên gói thầu: Tư vấn thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu Kiểm toán công trình xây dựng;

- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Huy Hoàng;

- Giá trúng thầu (bao gồm thuế VAT 8%): **2.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn);

- Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: Thực hiện theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tiến độ thực hiện hợp đồng: 20 ngày, trong đó:

+ Thẩm định E-Hồ sơ mời thầu: 05 ngày, kể từ ngày nhận bàn giao E-HSMT.

+ Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu: 15 ngày, kể từ ngày nhận báo cáo đánh giá E-HSDT.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

Giao Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Huy Hoàng căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các phòng thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Huy Hoàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Sở TN&MT (báo cáo);
- VP ĐKĐĐ tỉnh (để đăng tải trên trang web Sở TNMT);
- Lãnh đạo Trung tâm;
- Lưu: VT, QLPTQĐ, TrĐ.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Thế Bửu**