

Số: /QĐ-TTPTQĐ

Bình Định, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Giám sát thi công và thiết bị thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thuộc Dự án: HTKT Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 4732 /QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu tư vấn Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 18/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-TTPTQĐ ngày 26/08/2024 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-TTPTQĐ ngày 09/09/2024 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt dự toán gói thầu Giám sát thi công và thiết bị công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-TTPTQĐ ngày 10/09/2024 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) giám sát thi công và thiết bị công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Báo cáo số 01/BCĐG-M.T.C ngày 03/01/2025 của Công ty TNHH Tư vấn công nghệ môi trường và xây dựng MTC về việc Báo cáo đánh giá E-HSDXKT gói thầu: Giám sát thi công và thiết bị Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Báo cáo số 04/BCTĐ-HP ngày 04/01/2025 của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Phúc về việc báo cáo thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (lần 2) Gói thầu: Giám sát thi công và thiết bị Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-TTPTQĐ ngày 08/01/2025 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu Giám sát thi công và thiết bị thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thuộc Dự án: HTKT Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Báo cáo số 04/BCĐG-M.T.C ngày 11/01/2025 của Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Môi trường và Xây dựng M.T.C về việc Báo cáo đánh giá E-HSDXTC gói thầu: Giám sát thi công và thiết bị. Công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTPTQĐ ngày 15/01/2025 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu: Giám sát thi công và thiết bị thuộc Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn;

Trên cơ sở Biên bản đối chiếu tài liệu ngày 17/01/2025; Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 17/01/2025 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất và Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp An Thịnh – Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Điện An Trung – Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Tân Phú Gia; Báo cáo số 20/BCTĐ-HP ngày 21/01/2025 của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Phúc về việc báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Giám sát thi công và thiết bị Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn;

Xét đề nghị của Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Giám sát thi công và thiết bị thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung (phụ lục kèm theo Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 18/06/2024 của UBND tỉnh Bình Định), bao gồm:

- Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn.

- Tên gói thầu: Giám sát thi công và thiết bị.

- Tên đơn vị trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp An Thịnh – Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện An Trung – Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Tân Phú Gia.

- Giá trúng thầu (làm tròn): **901.250.000 đồng** (Bằng chữ: Chín trăm lẻ một triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).

- Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: Thực hiện theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh, cụ thể: Vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất phối hợp với Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp An Thịnh – Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện An Trung – Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Tân Phú Gia căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các phòng thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp An Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện An Trung, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Tân Phú Gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở TN&MT (báo cáo);
- VP đăng ký đất đai tỉnh (để đăng tải trên trang web Sở TNMT);
- Lãnh đạo Trung tâm;
- Lưu: VT, QLPTQĐ, TrĐ.

GIÁM ĐỐC**Trần Thế Bửu**